



KOSTENGEGENÜBERSTELLUNG

Projekt: Erweiterung der Hauptschule zur Übermittagbetreuung
Errichtung einer Mensa mit Nebenräume und Wc-Anlage

Baustelle: 48720 Rosendahl-Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg

Bauherr: Gemeinde Rosendahl
48720 Rosendahl-Osterwick, Hauptstr. 30

Architekt: Helmut Terwey
48720 Rosendahl-Darfeld, Weidenweg 10

1.00 Mensa mit Nebenräume u. Wc-Anlage

428.250,00 €

+19% 81.367,50 €

Gesamtkosten = 509.617,50 €

2.00 Mensa zwischen Sporthalle u. Schule,

330.000,00 €

+19% 62.700,00 €

= 392.700,00 €

Wc-Anlage am bish. Standort

126.000,00 €

+19% 23.940,00 €

= 149.940,00 €

Gesamtkosten = 542.640,00 €

3.00 Umbau Aula (Küche u. Mensa)

412.500,00 €

+19% 78.375,00 €

= 490.875,00 €

Wc-Anlage am bish. Standort

126.000,00 €

+19% 23.940,00 €

= 149.940,00 €

Gesamtkosten = 640.815,00 €

4.00	<u>Mensa an der best. Sporthalle,</u> <u>Wc-Anlage am bish. Standort</u>		478.500,00 €
		+19%	90.915,00 €
	Gesamtkosten		<u>569.415,00 €</u>

48720 Rosendahl-Darfeld, 13.02.2009